



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ RECH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO



Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua José Rech
Município: Bom Princípio/RS
Local: Arroio das Pedras
Trecho: 0+946,963
Data Base: Junho de 2024

ORÇAMENTO																	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DMT (km)	QTD.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO C/ BDI			VALOR TOTAL				
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	BDI	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1.1	COMP.	1	Instalação da Placa de Identificação de Obra	-	1	un	R\$ 165,65	R\$ 662,61	R\$ 828,26	22,46%	R\$ 202,85	R\$ 811,43	R\$ 1.014,29	R\$ 202,86	R\$ 811,44	R\$ 1.014,30	
1.1.2	COMP.	2	Mobilização de Equipamentos	-	1	un	R\$ 1.334,00	R\$ 5.336,00	R\$ 6.670,00	22,46%	R\$ 1.633,62	R\$ 6.534,49	R\$ 8.168,12	R\$ 1.633,62	R\$ 6.534,50	R\$ 8.168,12	
1.1.3	COMP.	3	Serviços Topográficos	-	30	h	R\$ 10,52	R\$ 42,09	R\$ 52,61	22,46%	R\$ 12,88	R\$ 51,54	R\$ 64,42	R\$ 386,70	R\$ 1.566,20	R\$ 1.932,90	
1.1.4	SICRO	4915730	Realocação de Cerca com mourão de Madeira	-	90	m	R\$ 4,87	R\$ 19,47	R\$ 24,34	22,46%	R\$ 5,96	R\$ 23,85	R\$ 29,80	R\$ 536,40	R\$ 2.146,50	R\$ 2.682,90	
1.1.5	SINAPI	100618	Realocação de Poste de Rede Elétrica	-	4	un	R\$ 646,38	R\$ 1.097,75	R\$ 1.744,13	22,46%	R\$ 791,56	R\$ 1.344,31	R\$ 2.135,87	R\$ 3.166,24	R\$ 5.377,24	R\$ 8.543,48	
							Sub-total Item 1			R\$ 5.925,82			R\$ 16.415,88			R\$ 22.341,70	
2.			TERRAPLENAGEM														
2.1			CORTE DO GREIDE														
2.1.1	SINAPI	98525	Remoção da vegetação e limpeza dos bordos	-		m²	R\$ 0,59	R\$ 0,11	R\$ 0,70	22,46%	R\$ 0,72	R\$ 0,13	R\$ 0,85	R\$ 1.363,63	R\$ 246,21	R\$ 1.609,84	
2.1.2	SINAPI	93589	Transporte do material de limpeza para o bota-fora	5		m³xkm	R\$ 1,40	R\$ 1,34	R\$ 2,74	22,46%	R\$ 1,71	R\$ 1,64	R\$ 3,35	R\$ 404,83	R\$ 388,25	R\$ 793,08	
2.1.3	COMP.	4	Escavação de Material de 1ª Categoria	-		m³	R\$ 0,60	R\$ 2,40	R\$ 3,00	22,46%	R\$ 0,73	R\$ 2,94	R\$ 3,67	R\$ 1.855,47	R\$ 7.472,70	R\$ 9.328,17	
2.1.4	SINAPI	102354	Escavação de Material de 3ª Categoria	-		m³	R\$ 103,30	R\$ 74,73	R\$ 178,03	22,46%	R\$ 126,50	R\$ 91,51	R\$ 218,01	R\$ 16.922,61	R\$ 12.241,81	R\$ 29.164,42	
2.1.5	SINAPI	93589	Transporte de material escavado para reaproveitamento	0,3		m³xkm	R\$ 1,40	R\$ 1,34	R\$ 2,74	22,46%	R\$ 1,71	R\$ 1,64	R\$ 3,35	R\$ 1.289,34	R\$ 1.217,38	R\$ 2.486,72	
2.1.6	SINAPI	93589	Transporte de material escavado para o bota-fora	5		m³xkm	R\$ 1,40	R\$ 1,34	R\$ 2,74	22,46%	R\$ 1,71	R\$ 1,64	R\$ 3,35	R\$ 13.562,40	R\$ 13.026,40	R\$ 26.608,80	
2.1.7	SINAPI	100574	Empalhamento de material em bota-fora	-		m²	R\$ 1,28	R\$ 0,33	R\$ 1,61	22,46%	R\$ 1,57	R\$ 0,40	R\$ 1,97	R\$ 2.292,61	R\$ 584,10	R\$ 2.876,71	
2.2			ATERRO DO GREIDE														
2.2.1	COMP.	4	Escavação em material de 1ª categoria, na jazida c/ esc. Hidráulica	-		m²	R\$ 0,60	R\$ 2,40	R\$ 3,00	22,46%	R\$ 0,73	R\$ 2,94	R\$ 3,67	R\$ 517,29	R\$ 2.083,32	R\$ 2.600,61	
2.2.2	SINAPI	93589	Transporte de material de 1ª categoria até a obra	5		m³xkm	R\$ 1,40	R\$ 1,34	R\$ 2,74	22,46%	R\$ 1,71	R\$ 1,64	R\$ 3,35	R\$ 14.892,16	R\$ 14.090,73	R\$ 28.982,89	
2.2.3	SINAPI	96385	Execução e Compactação de Aterro predominantemente argiloso	-		m²	R\$ 9,87	R\$ 2,39	R\$ 12,26	22,46%	R\$ 12,09	R\$ 2,93	R\$ 15,01	R\$ 23.931,90	R\$ 5.799,87	R\$ 29.731,77	
2.3			SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS														
2.3.1	SINAPI	90091	Escavação de solo inadequado	-		m³	R\$ 5,29	R\$ 1,42	R\$ 6,71	22,46%	R\$ 6,48	R\$ 1,74	R\$ 8,21	R\$ 3.691,79	R\$ 988,63	R\$ 4.670,42	
2.3.2	SINAPI	93589	Transporte de solo inadequado para o bota-fora	5		m³xkm	R\$ 1,40	R\$ 1,34	R\$ 2,74	22,46%	R\$ 1,71	R\$ 1,64	R\$ 3,35	R\$ 6.072,40	R\$ 5.823,82	R\$ 11.896,22	
2.3.3	SINAPI	100574	Empalhamento do material no bota-fora	-		m²	R\$ 1,28	R\$ 0,33	R\$ 1,61	22,46%	R\$ 1,57	R\$ 0,40	R\$ 1,97	R\$ 892,04	R\$ 227,27	R\$ 1.119,31	
2.3.4	SINAPI	96399	Relevo do subleito com rachão	-		m²	R\$ 13,84	R\$ 78,61	R\$ 92,45	22,46%	R\$ 16,95	R\$ 96,27	R\$ 113,21	R\$ 9.630,61	R\$ 54.698,48	R\$ 64.329,09	
2.3.5	SINAPI	95877	Transporte de Rachão DMT até 30 km	30		m³xkm	R\$ 0,94	R\$ 1,01	R\$ 1,95	22,46%	R\$ 1,15	R\$ 1,24	R\$ 2,38	R\$ 25.482,77	R\$ 27.477,07	R\$ 52.959,84	
2.3.6	SINAPI	95427	Transporte de Rachão DMT excedente 30 km	8,8		m³xkm	R\$ 0,36	R\$ 0,43	R\$ 0,79	22,46%	R\$ 0,44	R\$ 0,53	R\$ 0,96	R\$ 2.859,96	R\$ 3.444,98	R\$ 6.304,96	
							Sub-total Item 2			R\$ 125.451,83			R\$ 149.811,02			R\$ 275.262,85	
3.			DRENAGEM PLUVIAL														
3.1			ESCOVAÇÃO DAS REDES PLUVIAIS														
3.1.1	SINAPI	90106	Escavação mecânica das valas dos bueiros em material de 1ª categoria	-		m²	R\$ 644,6	R\$ 5,86	R\$ 1,98	R\$ 7,84	22,46%	R\$ 7,17	R\$ 2,42	R\$ 9,60	R\$ 4.621,78	R\$ 1.559,93	R\$ 6.181,71
3.1.2	SINAPI	93567	Relevo de vala com material reaproveitado	-		m²	R\$ 118,3729	R\$ 19,91	R\$ 6,09	R\$ 26,00	22,46%	R\$ 24,38	R\$ 7,45	R\$ 31,83	R\$ 2.885,93	R\$ 881,88	R\$ 3.767,81
3.1.3	SINAPI	93589	Transporte de material escavado para bota-fora	5		m³xkm	R\$ 1,40	R\$ 1,34	R\$ 2,74	22,46%	R\$ 1,71	R\$ 1,64	R\$ 3,35	R\$ 5.624,05	R\$ 5.393,83	R\$ 11.017,88	
3.1.4	SINAPI	100574	Empalhamento de material no bota-fora	-		m²	R\$ 526,2271	R\$ 1,28	R\$ 0,33	R\$ 1,61	22,46%	R\$ 1,57	R\$ 0,40	R\$ 1,97	R\$ 826,18	R\$ 210,49	R\$ 1.036,67
3.2			EXECUÇÃO DAS REDES PLUVIAIS														
3.2.1	SINAPI	99063	Locação das redes de Drenagem	-		m	R\$ 180	R\$ 5,71	R\$ 2,87	R\$ 8,58	22,46%	R\$ 6,99	R\$ 3,51	R\$ 10,50	R\$ 1.258,20	R\$ 631,80	R\$ 1.890,00
3.2.2	SINAPI	7761	Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm	-		m	R\$ 84	R\$ -	R\$ 123,44	R\$ 123,44	15,00%	R\$ -	R\$ 141,96	R\$ 141,96	R\$ -	R\$ 11.924,64	R\$ 11.924,64

5.3.1	SICRO	5213360	Tacha Relativa bidirecional	-	297	un	R\$	6,90	R\$	27,58	R\$	34,48	R\$	22,46%	R\$	8,44	R\$	33,78	R\$	42,22	R\$	2.506,68	R\$	10.032,66	R\$	12.539,34
6.			SERVIÇOS FINAIS																							
6.1	COMP.	2	Desmobilização de Equipamentos	-	1	un	R\$	1.334,00	R\$	5.336,00	R\$	6.670,00		22,46%	R\$	1.633,62	R\$	6.534,49	R\$	8.168,12	R\$	1.633,62	R\$	6.534,50	R\$	8.168,12
6.2	COMP.	8	Administração local	-	3	mês	R\$	614,38	R\$	2.457,53	R\$	3.071,91		22,46%	R\$	752,38	R\$	3.009,50	R\$	3.761,88	R\$	2.257,14	R\$	9.028,50	R\$	11.285,64
Sub-total Item 6																					R\$	3.890,76	R\$	15.563,00	R\$	19.453,76
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO																					R\$	509.974,44	R\$	1.238.210,95	R\$	1.756.153,84
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2024 LOCALIDADE: PORTO ALEGRE																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
SICRO Rio Grande do Sul - Janeiro/2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ANP-RS junho de 2024																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE					
REFERÊNCIAS																					DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE</					