



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

7- Requisitos:

Contratação de empresa de engenharia especializada com capacidade técnica e profissional para elaboração de projetos de micro e macrodrenagens, Atestado de serviços técnicos registrado no CREA.

8- Execução do objeto:

Levantamento topográfico – 15 dias após a ordem de serviço;
Relatório Preliminar – 20 dias após a ordem de serviço.
Estudo de Alternativas – 45 dias após a ordem de serviço.
Minuta do Projeto de Engenharia – 65 dias após a ordem de serviço.
Projeto Final de Engenharia – 80 dias após a ordem de serviço.

9- Gestão do contrato:

- a) Relatório Preliminar;
- b) Estudo de Alternativas;
- c) Minuta do Projeto de Engenharia;
- d) Projeto Final de Engenharia.

10- Medição e pagamento:

- 10.1) Emissão do Relatório Preliminar – 25% do valor;
- 10.2) Na emissão do Estudo de Alternativas – 25% do valor;
- 10.3) Na emissão da Minuta do Projeto de Engenharia – 25% do valor;
- 10.4) Na emissão do Projeto Final de Engenharia – 25% do valor.

11. Cronologia e condições de pagamento:

A empresa deverá apresentar relatório discriminando os serviços executados conforme item 10. Após a aprovação do relatório será autorizado a emissão da nota fiscal dos serviços executados conforme relatório aprovado pela fiscalização.