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URA

Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Otto F. Hartmann

Município: Bom Princípio/RS

Local: Santa Teresinha

Trecho: 0+573,26

Data Base: Julho / 2024

ITEM DISCRIMINAÇÃO CONSIDERAÇÕES DE CÁLCULO QUANTITATIVO UNIDADE

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Instalação da Placa de Identificação de Obra

Quantidade de placas com características discriminadas na 

Composição 1 1,00 un

1.1.2 Mobilização de Equipamentos

Custo relacionado ao transporte dos equipamentos, conforme 

Composição 2 1,00 un

1.1.3 Serviços Topográficos

Quantidade de horas de acompanhamento do topógrafo  e auxiliar  

( horas x dias x semanas x meses) 36,00 h

1.1.4 Realocação de Poste de Rede Elétrica Quantidade de postes a realocar 5,00 un

2. TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE DO GREIDE

2.1.1 Remoção da vegetação e limpeza dos bordos Extensão da pista x largura média de limpeza de terreno 2293,04 m²

2.1.2 Transporte do material de limpeza para o bota-fora DMT= 5 km Área de material de limpeza x altura x empolamento x DMT 286,63 m³xkm

2.1.3 Escavação de Material de 1ª Categoria Volume de Escavação x Percentual de Classificação 1012,09 m³

2.1.4 Escavação de Material de 3ª Categoria Volume de Escavação x Percentual de Classificação 53,27 m³

2.1.5 Transporte de material escavado para reaproveitamento DMT= 0,3 km Volume de Reaproveitamento x Empolamento x DMT 327,30 m³xkm

2.1.6 Transporte de material escavado para o bota-fora DMT= 5 km Volume de material escavado excedente x empolamento x DMT 3162,77 m³xkm

2.1.7 Espalhamento de material em bota-fora

Volume do material de limpeza para bota-fora e do material 

escavado para bota-fora, ambos sem empolamento 735,35 m³

2.2 ATERRO DO GREIDE

2.2.1

Escavação em material de 1ª categoria, na jazida, c/ esc. 

Hidráulica Volume de aterro de jazida necessário 366,76 m³

2.2.2 Transporte de material de 1ª categoria até a obra DMT= 3,7 km Volume de aterro de jazida necessário x empolamento x DMT 1696,26 m³xkm

2.2.3 

Execução e Compactação de Aterro predominantemente 

argiloso Volume de aterro conforme projeto 872,80 m³

2.3 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

2.3.1 Escavação de solo inadequado

Extensão x largura x comprimento de escavação de solo 

inadequado 171,98 m³

2.3.2 Transporte de solo inadequado para o bota-fora DMT= 5 km Volume escavação de solo inadequado x empolamento x DMT 1074,86 m³xkm

2.3.3 Espalhamento do material no bota-fora Volume de escavação de solo inadequado 171,98 m³

2.3.4 Reforço do subleito com rachão

Volume de rachão compactado na pista, para a subsituição de 

solos inadequados. (Extensão x largura x comprimento de 

escavação de solo inadequado) 171,98 m³

2.3.5 Transporte de Rachão DMT até 30 km DMT= 30 km Volume de rachão x consumo de material (empolamento) x DMT 6707,14 m³xkm

2.3.6 Transporte de Rachão DMT excedente 30 km DMT= 8 km

Volume de rachão x consumo de material (empolamento) x DMT 

excedente a 50 km 1788,57 m³xkm

3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAÇÃO DAS REDES PLUVIAIS

3.1.1

Escavação mecânica das valas dos bueiros em material 

de 1ª categoria Largura das valas x altura das valas x extensão dos tubos x 2 198,41 m³

3.1.2 Reaterro de vala com material reaproveitado

(Largura das valas x altura das valas x extensão dos tubos)-(área 

dos tubos x extensão dos tubos) 72,96 m³

3.1.3 Transporte de material escavado para bota-fora DMT= 5 km

(Volume de material escavado-volume de reaterro) x 

empolamento x DMT 784,09 m³xkm

3.1.4 Espalhamento de material no bota-fora

(Volume de material escavado-volume de reaterro) sem 

empolamento 125,45 m³

3.2 EXECUÇÃO DAS REDES PLUVIAIS

3.2.1 Locação das redes de Drenagem Extensão total dos tubos conforme projeto 135,00 m

3.2.2 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm Extensão total dos tubos conforme projeto 111,00 m

3.2.3 Assentamento de Tubo DN 400 Extensão total dos tubos conforme projeto 111,00 m

3.2.4 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm Extensão total dos tubos conforme projeto 24,00 m

3.2.5 Assentamento de Tubo DN 600 Extensão total dos tubos conforme projeto 24,00 m

3.2.6 Lastro de brita (10cm) Extensão dos tubos x largura do lastro x espessura do material 12,63 m³

3.2.7 Transporte de Brita DMT até 30 km DMT= 30 km Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 416,79 m³xkm

3.2.8 Transporte de Brita DMT excedente 30 km DMT= 8 km Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 111,14 m³xkm

3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 Boca de Bueiro Simples - BSTC DN 400 mm Quantidade de acordo com projeto de drenagem 3,00 un

3.3.2 Boca de Bueiro Simples - BSTC DN 600 mm Quantidade de acordo com projeto de drenagem 1,00 un

3.3.3 Poço de Visita com Tampa de Concreto Quantidade de acordo com projeto de drenagem 4,00 un

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 ESTRUTURA DA PAVIMENTAÇÃO

4.1.1 Regularização e compactação do Subleito

(extensão da via x largura da regularização)+concordâncias-área 

a descontar 4039,99 m²

4.1.2 Brita anti-extrusiva (3cm)

((extensão da via x largura da regularização)+concordâncias-área 

a descontar)*espessura 121,20 m³

4.1.3 Transporte de Brita DMT até 30 km DMT= 30 km Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 4617,70 m³xkm

4.1.4 Transporte de Brita DMT excedente 30 km DMT= 8 km Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 1231,39 m³xkm

4.1.5 Sub Base de Rachão

((extensão da via x largura da sub base)+concordâncias-área a 

descontar)*espessura 600,54 m³
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4.1.6 Transporte de Rachão DMT até 30 km DMT= 30 km Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 23420,94 m³xkm

4.1.7 Transporte de Rachão DMT excedente 30 km DMT= 8 km Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 6245,59 m³xkm

4.1.8 Base de Brita Graduada

((extensão da via x largura da base)+concordâncias-área a 

descontar)*espessura 716,28 m³

4.1.9 Transporte de Base DMT até 30 km DMT= 30 km Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 27290,10 m³xkm

4.1.10 Transporte de Base DMT excedente 30 km DMT= 8 km Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 7277,36 m³xkm

4.2 LIGANTES

4.2.1 Imprimação com CM-30

((extensão da via x largura da imprimação)+concordâncias-área a 

descontar) 3581,38 m²

4.2.2 Pintura de ligação com RR-2C

((extensão da via x largura da pintura de ligação)+concordâncias-

área a descontar) 3466,73 m²

4.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.3.1

Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 

ton - rod. Pavim. DMT= 96 km

Peso de CAP 50/70 x Distância da Refinaria à Usina (Taxa de 

CAP/ton de CBUQ= 6% ) (Distância da Refinaria à Usina 

escolhida pela mediana) 2594,90 txkm

4.3.1 Transporte de CBUQ DMT até 30 km DMT= 30 km Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 5290,09 m³xkm

4.3.2 Transporte de CBUQ DMT excedente 30 km DMT= 9,7 km Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 1710,46 m³xkm

4.3.3 CBUQ - capa de 5cm

((extensão da via x largura do asfalto)+concordâncias-área a 

descontar)*espessura 173,34 m³

4.3.4 Execução de Lombada em CBUQ Quantidade de lombadas x área da seção x largura da pista 3,00 m³

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5mm

2 x extensão x espessura da pintura dos bordos + extensão x 

espessura da pintura do eixo + área de pintura da lombada* 

quantidade de lombada

228,57 m²

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1

Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação 

em aço, diâmetro = 0,80m

Quantidade de placas de regulamentação redondas, conforme 

projeto de sinalização 6,00 un

5.2.2

Fornecimento e Implantação de suporte metálico para 

placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m

Quantidade de suportes para placas de regulamentação, 

conforme projeto de sinalização 6,00 un

5.2.3

Fornecimento e Implantação de placa de advertência em 

aço, lado = 0,60m

Quantidade de placas de advertência quadradas, conforme projeto 

de sinalização 10,00 un

5.2.4

Fornecimento e Implantação de suporte metálico para 

placa de advertência em aço, lado = 0,60m

Quantidade de suportes para placas de advertência, conforme 

projeto de sinalização 10,00 un

5.3 CONDUÇÃO ÓTICA

5.3.1 Tacha Refletiva bidirecional Quantidade de taxa do eixo+quantidade de taxa dos bordos 180 un

6. SERVIÇOS FINAIS

6.1
Desmobilização de Equipamentos

Custo relacionado ao transporte dos equipamentos, conforme 

Composição 2 1,00 un

6.2 Administração local
Custo relacionado aos serviços de Administração da Obra, 

conforme composição 7
2,50

mês

_____________________________________________________ _____________________________________________________

Barbara Luiza Welter Lucas Schroeder

Engenheira Civil Engenheiro Cartográfico e Agrimensor

CREA/RS 230328 CREA/RS 239932
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