PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA OTTO F. HARTMANN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO

Obra: Pavimentacédo Asféltica da Rua Otto F. Hartmann
Municipio: Bom Principio/RS
Local: Santa Teresinha
Trecho: 0+573,26
Data Base: Julho / 2024
MEMORIAL DE CALCULO
ITEM DISCRIMINACAO CONSIDERAGCOES DE CALCULO QUANTITATIVO | UNIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 SERVICOS PRELIMINARES
Quantidade de placas com caracteristicas discriminadas na
1.1.1 Instalagéo da Placa de Identificagdo de Obra Composicéo 1 1,00 un
Custo relacionado ao transporte dos equipamentos, conforme
1.1.2 Mobilizag&o de Equipamentos Composicéo 2 1,00 un
Quantidade de horas de acompanhamento do topégrafo e auxiliar
1.1.3 Servigos Topograficos ( horas x dias x semanas x meses) 36,00 h
114 Realocacéo de Poste de Rede Elétrica Quantidade de postes a realocar 5,00 un
2. TERRAPLENAGEM
2.1 CORTE DO GREIDE
2.1.1 Remogao da vegetagdo e limpeza dos bordos Extenséo da pista x largura média de limpeza de terreno 2293,04 m?
2.1.2 Transporte do material de limpeza para o bota-fora DMT= 5 km |Area de material de limpeza x altura x empolamento x DMT 286,63 m3xkm
2.1.3 Escavacéo de Material de 12 Categoria Volume de Escavacéo x Percentual de Classificagcéo 1012,09 m3
2.1.4 Escavacéo de Material de 32 Categoria Volume de Escavacgdo x Percentual de Classificacéo 53,27 m3
2.15 Transporte de material escavado para reaproveitamento DMT= 0,3 km |Volume de Reaproveitamento x Empolamento x DMT 327,30 m3xkm
216 Transporte de material escavado para o bota-fora DMT= 5 km |Volume de material escavado excedente x empolamento x DMT 3162,77 m3xkm
Volume do material de limpeza para bota-fora e do material
217 Espalhamento de material em bota-fora escavado para bota-fora, ambos sem empolamento 735,35 m3
2.2 ATERRO DO GREIDE
Escavacao em material de 12 categoria, na jazida, ¢/ esc.
221 Hidraulica Volume de aterro de jazida necessario 366,76 m3
222 Transporte de material de 12 categoria até a obra DMT= 3,7 km |Volume de aterro de jazida necesséario x empolamento x DMT 1696,26 m3xkm
Execucéo e Compactacéo de Aterro predominantemente
2.2.3 argiloso Volume de aterro conforme projeto 872,80 m3
2.3 SUBSTITUICAO DE SOLOS INADEQUADOS
Extensao x largura x comprimento de escavagao de solo
23.1 Escavacéo de solo inadequado inadequado 171,98 m2
2.3.2 Transporte de solo inadequado para o bota-fora DMT= 5 km [Volume escavagéo de solo inadequado x empolamento x DMT 1074,86 m3xkm
233 Espalhamento do material no bota-fora Volume de escavagéo de solo inadequado 171,98 m3
Volume de rachdo compactado na pista, para a subsituicdo de
solos inadequados. (Extensé&o x largura x comprimento de
234 Reforgo do subleito com rachdo escavagcéo de solo inadequado) 171,98 m3
2.35 Transporte de Rachdo DMT até 30 km DMT= 30 km |Volume de rach&o x consumo de material (empolamento) x DMT 6707,14 m3xkm
Volume de rach&o x consumo de material (empolamento) x DMT
2.3.6 Transporte de Rachdo DMT excedente 30 km DMT= 8 km |excedente a 50 km 1788,57 m3xkm
3. DRENAGEM PLUVIAL
3.1 ESCAVA(;/:\O DAS REDES PLUVIAIS
Escavacao mecanica das valas dos bueiros em material
3.1.1 de 12 categoria Largura das valas x altura das valas x extensdo dos tubos x 2 198,41 m3
(Largura das valas x altura das valas x extens&o dos tubos)-(area
3.12 Reaterro de vala com material reaproveitado dos tubos x extens&o dos tubos) 72,96 m3
(Volume de material escavado-volume de reaterro) x
3.1.3 Transporte de material escavado para bota-fora DMT= 5 km |empolamento x DMT 784,09 m3xkm
(Volume de material escavado-volume de reaterro) sem
3.14 Espalhamento de material no bota-fora empolamento 125,45 m3
3.2 EXECUQAO DAS REDES PLUVIAIS
3.2.1 Locagéo das redes de Drenagem Extenséo total dos tubos conforme projeto 135,00 m
3.2.2 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm Extenséo total dos tubos conforme projeto 111,00 m
3.2.3 Assentamento de Tubo DN 400 Extenséo total dos tubos conforme projeto 111,00 m
3.2.4 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm Extenséo total dos tubos conforme projeto 24,00 m
3.25 Assentamento de Tubo DN 600 Extenséo total dos tubos conforme projeto 24,00 m
3.2.6 Lastro de brita (10cm) Extensao dos tubos x largura do lastro x espessura do material 12,63 m3
3.2.7 Transporte de Brita DMT até 30 km DMT= 30 km |Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 416,79 ma3xkm
3.2.8 Transporte de Brita DMT excedente 30 km DMT= 8 km |Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 111,14 m3xkm
3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
3.3.1 Boca de Bueiro Simples - BSTC DN 400 mm Quantidade de acordo com projeto de drenagem 3,00 un
3.3.2 Boca de Bueiro Simples - BSTC DN 600 mm Quantidade de acordo com projeto de drenagem 1,00 un
3.3.3 Poco de Visita com Tampa de Concreto Quantidade de acordo com projeto de drenagem 4,00 un
4, PAVIMENTAGAO
4.1 ESTRUTURA DA PAVIMENTAGAO
(extensao da via x largura da regularizagéo)+concordancias-area
4.1.1 Regularizagéo e compactacéo do Subleito a descontar 4039,99 m?
((extensédo da via x largura da regularizac&o)+concordancias-area
4.1.2 Brita anti-extrusiva (3cm) a descontar)*espessura 121,20 m3
4.1.3 Transporte de Brita DMT até 30 km DMT= 30 km |Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 4617,70 m3xkm
4.1.4 Transporte de Brita DMT excedente 30 km DMT= 8 km [Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 1231,39 m3xkm
((extensao da via x largura da sub base)+concordancias-area a
415 Sub Base de Rachédo descontar)*espessura 600,54 m3




4.1.6 Transporte de Rachdo DMT até 30 km DMT= 30 km |Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 23420,94 m3xkm
4.1.7 Transporte de Rach&o DMT excedente 30 km DMT= 8 km |Volume de material X consumo de material (empolamento) x DMT 6245,59 m3xkm
((extensao da via x largura da base)+concordancias-area a
4.1.8 Base de Brita Graduada descontar)*espessura 716,28 m3
4.1.9 Transporte de Base DMT até 30 km DMT= 30 km |Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 27290,10 ma3xkm
4.1.10 Transporte de Base DMT excedente 30 km DMT= 8 km |Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 7277,36 ma3xkm
4.2 LIGANTES
((extenséao da via x largura da imprimagé&o)+concordancias-area a
421 Imprimag&o com CM-30 descontar) 3581,38 m2
((extensd@o da via x largura da pintura de ligagdo)+concordancias-
4.2.2 Pintura de ligagdo com RR-2C area a descontar) 3466,73 m?
4.3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
Peso de CAP 50/70 x Distancia da Refinaria a Usina (Taxa de
Transporte de Mat. Asfaltico - Caminh&o com cap. de 20 CAP/ton de CBUQ= 6% ) (Distancia da Refinaria & Usina
4.3.1 ton - rod. Pavim. DMT= 96 km |escolhida pela mediana) 2594,90 txkm
4.3.1 Transporte de CBUQ DMT até 30 km DMT= 30 km |Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 5290,09 m3xkm
4.3.2 Transporte de CBUQ DMT excedente 30 km DMT= 9,7 km |Volume de material x consumo de material (empolamento) x DMT 1710,46 m3xkm
((extenséo da via x largura do asfalto)+concordancias-area a
4.3.3 CBUQ - capa de 5cm descontar)*espessura 173,34 m3
4.3.4 Execugéo de Lombada em CBUQ Quantidade de lombadas x &rea da segéo x largura da pista 3,00 m3
5. SINALIZAGAO VIARIA
5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
2 x extensédo x espessura da pintura dos bordos + extensé&o x
511 Pintura de faixa - tinta acrilica - espessura 0,5mm espessura da pintura do eixo + area de pintura da lombada* 228,57 m2
quantidade de lombada
5.2 SINALIZAGAO VERTICAL
Fornecimento e Implantac&o de placa de regulamentacdo Quantidade de placas de regulamentacéo redondas, conforme
5.2.1 em aco, diametro = 0,80m projeto de sinalizagao 6,00 un
Fornecimento e Implantacédo de suporte metalico para Quantidade de suportes para placas de regulamentagéo,
5.2.2 placa de regulamentacéo em aco, diametro = 0,80m conforme projeto de sinalizagéo 6,00 un
Fornecimento e Implantacéo de placa de adverténcia em Quantidade de placas de adverténcia quadradas, conforme projeto
5.2.3 aco, lado = 0,60m de sinalizagao 10,00 un
Fornecimento e Implantacédo de suporte metalico para Quantidade de suportes para placas de adverténcia, conforme
5.2.4 placa de adverténcia em aco, lado = 0,60m projeto de sinalizagao 10,00 un
5.3 CONDUGAO OTICA
5.3.1 Tacha Refletiva bidirecional Quantidade de taxa do eixo+quantidade de taxa dos bordos 180 un
6. SERVICOS FINAIS
o i Custo relacionado ao transporte dos equipamentos, conforme
6.1 Desmobilizacéo de Equipamentos Composico 2 1,00 un
6.2 Administragéo local Custo relacionadov aos servigos de Administragéo da Obra, 250 .
conforme composicéo 7 més
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